

桃園市政府教育局所屬學校
招標文件參考案列注意事項

注意事項說明如下：

1. 辦理採購時，應確認以行政院公共工程委員會頒布之招標文件最新版本製作，以免誤用過時之版本。
2. 本案例僅供參考，學校辦理採購應視個案之特性及實際需要，修改本案參考案列後再行利用，不得未經檢討，即逕予採用。
3. 本案參考案列之條文內容，亦得增刪。
4. 相關法令如有異動時，亦應逕行修正本案參考案列之內容。

桃園市00幼兒園新建公共化工程經費概算表

項次	項目及說明	單位	數量	合計
壹	直接工程費			
一	直接工程費 A(509 坪)	式	1.000	61,080,000
二	景觀工程	式	1.000	2,000,000
	直接工程費 A			63,080,000
貳	間接工程費 G			
一	工程品質管理費 B(A*1.2%)	式	1.000	756,960
二	職業安全衛生管理費 C(A*1.2%)	式	1.000	756,960
三	利潤及管理費 D(A*8%)	式	1.000	5,046,400
	貳. 一~三小計			6,560,320
四	綜合營造保險費 E(A*0.3%)	式	1.000	189,240
五	營業稅 F((A+B+C+D+E)*5%)	式	1.000	3,491,478
	間接工程費 G 合計			10,241,038
	發包工程費總價(A~G)			73,321,038
參	機關自辦費			
一	公共藝術設置費(1%)	式	1.000	733,210
二	空氣汙染防制費(0.25%)	式	1.000	183,303
三	設計監造服務費			
1	(500 萬)*8.6%			430,000
2	(500 萬~1000 萬)*8%			400,000
3	(1000 萬~5000 萬)*6.9%			2,760,000
4	(69,640,320~5000 萬)*5.8%			1,139,139
	設計監造服務費合計	式	1.000	4,729,139
四	工程管理費			
1	(500 萬)*3%			150,000
2	(2500 萬~500 萬)*1.5%			300,000
3	(69,640,320~2500 萬)*1%			446,403
	工程管理費合計	式	1.000	896,403
五	其他因法規設置相關費用			
1	測量	式	1.000	50,000
2	鑽探	式	1.000	300,000
3	綠建築證書及標章作業服務費	式	1.000	300,000
4	水、電等外管線配合費	式	1.000	2,000,000

5	路損修復費	式	1.000	300,000
6	物調款(直接工程成本*1%)	式	1.000	733,210
7	工程預備金(直接工程成本*1%)	式	1.000	733,210
	機關自辦費用小計			10,958,475
肆	委辦機關預計納入本工程一併施作項目			
一	廚房設備	式	1.000	500,000
二	冷氣設備	式	1.000	1,500,000
三	營業稅(5%)	式	1.000	100,000
	設備採購費總計			2,100,000
	總計			86,379,513

總務主任：

主計主任：

校 長：